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Relatório de Nota de Empenho

Data:

Data Orçamentária:  1664/2025 28/05/2025

CONFORNE ABAIXOAlmoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2164

ESTOQUE

Número da Nota de Empenho:

      /Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:Local de Entrega:

Nome do Credor: HIDROCON - IND?STRIA E COM?RCIO LTDA CNPJ/CPF: 29.559.086/0001-79

Endereço do Credor: Av. Genocy Coelho da Silva, 158 Cidade: APERIBE

Telefone do Credor: 02299894902 FAX: 022 UF/CEP: RJ/28.495-000

Modalidade de Licitação: Pregão 202551/0009Número do Processo:

Modalidade Número: 0158/2024 Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Ordinário

Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977

Natureza da Despesa: 339030

Natureza da Receita: 15110101

Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

It NE It Prop Cd. Mat. Quant. Uni Especificação Vlr. Unitário Valor Total

Local de Aplicação:

Valor Atual do Empenho: R$ 3.439,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 3.439,00

Liquidado: R$ 3.439,00

1 20 11169 1,00 un

LUVA DE CORRER FOFO, JM, DN 250, PN 10.Luva de correr de ferro
fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flanges e Contra Flanges, tipo de
junta mecânica com arruela de borracha com elastômero
4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro
fundido dúctil (NBR 7675), revestimento interno e externo de pintura epóxi
azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura
mínima de 150µm.
Fabricado conforme NBR 7675, DN 250, PN 10, Gabarito de Furação PN 10
Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo
conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela
montados de forma adequada com pasta lubrificante. MARCA: FUNCY

1049,000000 1.049,00

2 23 11614 10,00 un

REDUÇÃO CONC. FOFO, PB, DN 150 X 100.Redução Concêntrica de ferro
fundido dúctil ou nodular, com encaixe Ponta/Bolsa, tipo de junta elástica
JE2GS (NBR 7675) para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560),
revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima
de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 100µm.
Fabricado conforme NBR 7675, DN 150 X 100.
Fornecido com anel de borracha para junta elástica (NBR 7676) e pasta
lubrificante, embalados separadamente de forma adequada. MARCA:
FUNCY

239,000000 2.390,00

Valor da Nota de Empenho: 3.439,00

Valor por extenso: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em:

Matrícula

28/05/2025

600462

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ___/___/______
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Cláusulas

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos
fornecedores e prestadores de serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos
de validade vigente na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 63 Decreto  nº 32.598/2010 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito
Federal.

PRAZO DE ENTREGA: Será de até 60 (sessenta) dias consecutivos, contado a partir da data do recebimento da Nota de Empenho.

- Os produtos reprovados, glosados ou não aceitos por quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo fornecedor em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a
CAESB se resguarda o direito de permitir ou não a retirada dos produtos fora deste prazo, e ainda, dar destinação final aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor,
incluindo todos os custos diretos e indiretos, a retirada/transporte do material reprovado  em  Laudo de Inconformidade.

- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.

- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.

- Em caso de descumprimento de prazo de entrega, fica sua empresa sujeita as seguintes Sanções Administrativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital
n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
2) de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 1 e 2;  4) de 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do
material, calculado sobre a parte inadimplente.

- Só será concedida prorrogação no prazo de entrega nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de importação do produto.

- Fica o fornecedor obrigado a enviar, em formato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@caesb.df.gov.br.

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

SC-718/25 ATA-108/24 PA-159/24 PE-158/24

Valor da Nota de Empenho: 3.439,00

Valor por extenso: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

A TRANSPORTAR

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em:

Matrícula

28/05/2025

60.046-2

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ___/___/______


