



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário

Relatório de Nota de Empenho

Data: 17/09/2025

Hora: 23:09:51

Pág: 1

Número da Nota de Empenho:2647/2025

Data Orçamentária:15/09/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:SIA Trecho 1_Lote F - Setor Areas Pulbicas Sul,_Brasília, DF - CEP: 71215-000

Local de Aplicação:Almoxarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164

Nome do Credor:DOMINI TELECOM LTDA

CNPJ/CPF:46.869.912/0001-03

Endereço do Credor:Avenida dos Patos, 35 ? Sala 1

Cidade:Barueri

Telefone do Credor:011

FAX:011,

UF/CEP:SP/-

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202545/0009

Modalidade Número:9009/62025

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Global

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:122

Programa:8209

Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030

Conta Aplicação:12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 23.000,00

Saldo do Empenho:R\$ 23.000,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	8	120545	10,00	un	CONV. DE MÍDIA GT-805A, RJ-45/ SX, 10/100/1000 BT - MM.Conversor de mídia GT-805A com porta de entrada RJ-45 e porta de saída SX, velocidade de transferência: 10/100/1000 BT, tipo de fibra suportada: fibra óptica multimodo (MM). MARCA: PLANET	500,000000	5.000,00
2	15	135753	200,00	un	PATCH CORD 23AWG - CAT 6 - BLINDADO, 1.5 M.Patch cord 23AWG - para velocidades de transferencia de 10 GBPS, categoria 6, com 4 pares trançados (F/UTP) e fios em CCA (alumínio recoberto de cobre) com blindagem STP com blindagem individual para cada par e uma blindagem global para o cabo. tensão máxima de instalação para patch cord CAT6 UTP CM de 110 N, capa externa grau industrial em PVC retardante de chama classe 75°C. Com certificados: UL Verified E257905, ETL 4 conexões 3075278-003, ISO9001/ISO14001, A1969/A10659, Anatel 00036-08-00256. Conectores RJ45 blindados nas duas extremidades. Comprimento 1,5 m. MARCA: MAXITELECOM	90,000000	18.000,00

Valor da Nota de Empenho:23.000,00

Valor por extenso:VINTE E TRÊS MIL REAIS

A TRANSPORTAR

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/09/2025

Matrícula700510

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

''Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade''



Cláusulas

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos fornecedores e prestadores de serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos de validade vigente na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 63 Decreto nº 32.598/2010 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
- Os produtos reprovados, glosados ou não aceitos por quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo fornecedor em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a CAESB se resguarda o direito de permitir ou não a retirada dos produtos fora deste prazo, e ainda, dar destinação final aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor, incluindo todos os custos diretos e indiretos, a retirada/transporte do material reprovado em Laudo de Inconformidade.
- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.
- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.
- Em caso de descumprimento de prazo de entrega, fica sua empresa sujeita as seguintes Sanções Administrativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 2) de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 1 e 2; 4) de 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do material, calculado sobre a parte inadimplente.
- Só será concedida prorrogação no prazo de entrega nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de importação do produto.
- Fica o fornecedor obrigado a enviar, em formato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@caesb.df.gov.br.
- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.
- Não serão aceitas Notas Fiscais emitidas para mais de uma Nota de Empenho.

SC1441/25_ARP109/25_PA348/24_PE90096/25

Valor da Nota de Empenho: 23.000,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: VINTE E TRÊS MIL REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 15/09/2025		Nome:
Matrícula 70.051-0		Tel.:
		Data: __/__/__
	Esta NE será validada, após conferência da DC	